

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К договору № 15-02-2023 от «20» февраля 2023 года
(о смене наименования Стороны)

г. Волгоград

«10» апреля 2023 г.

Индивидуальный предприниматель Ярошевич Дмитрий Михайлович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ярошевич Дмитрий Михайлович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава с одной стороны и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение к договору № 15-02-2023 от «20» февраля 2023 года (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи со сменой наименования муниципального автономного учреждения спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области на муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области изменить в преамбуле договору № 15-02-2023 от «20» февраля 2023 года (далее - Договор) наименование «Заказчика» на следующее: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области
По всему тексту Договора и приложений к нему наименование муниципального автономного учреждения спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области заменить на муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области

Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района	Индивидуальный предприниматель Ярошевич Дмитрий Михайлович
 Ю.В. Пальбаум	 Ярошевич Д.М.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К договору № 15-02-2023 от «20» февраля 2023 года
(о сроках поставки оборудования)

г. Волгоград

«15» мая 2023 г.

Индивидуальный предприниматель Ярошевич Дмитрий Михайлович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ярошевич Дмитрий Михайлович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава с одной стороны и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 15-02-2023 от «20» февраля 2023 года (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Позицию 3.1. договора изложить в следующей редакции:

Поставка, сборка и установка Оборудования осуществляются Поставщиком путём доставки Заказчику по адресу:

- 404160, Волгоградская область, г. Краснослободск, ул. Московская, 1а.

Срок поставки, включая работы по установке – до 30 июня 2023 года. Оборудование до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика. Поставщик обязуется осуществить поставку и установку Оборудования с предварительным уведомлением Заказчика о предполагаемой дате исполнения Договора (по электронной почте, телефону или письменной форме не менее, чем за 3 рабочих дня).

Поставщик выполняет работы по установке (монтажу, сборке) комплекта оборудования в течение 20 (Двадцать) календарных дней после получения от Заказчика уведомления о готовности площадки для выполнения работ по установке (монтажу, сборке) комплекта оборудования действующим строительным нормам, правилам и ГОСТам и подписания между Сторонами Акта о внешней пригодности поверхности основания для выполнения работ по установке оборудования. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района	Индивидуальный предприниматель Ярошевич Дмитрий Михайлович
 Ю.В. Пальбаум	 Ярошевич Д.М.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
К договору № 15-02-2023 от «20» февраля 2023 года
(о сроках поставки оборудования)

г. Волгоград

«___» июня 2023 г.

Индивидуальный предприниматель Ярошевич Дмитрий Михайлович, в лице Ярошевича Дмитрия Михайловича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании на основании ОГРНИП 320784700027676 с одной стороны и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юрия Владимировича Пальбаум, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение к договору № 15-02-2023 от «20» февраля 2023 года (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Позицию 3.1. договора изложить в следующей редакции:

Поставка, сборка и установка Оборудования осуществляются Поставщиком путём доставки Заказчику по адресу:

- 404160, Волгоградская область, г. Краснослободск, ул. Московская, 1а.

Срок поставки, включая работы по установке – до 15 июля 2023 года. Оборудование до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика. Поставщик обязуется осуществить поставку и установку Оборудования с предварительным уведомлением Заказчика о предполагаемой дате исполнения Договора (по электронной почте, телефону или письменной форме не менее, чем за 3 рабочих дня).

Поставщик выполняет работы по установке (монтажу, сборке) комплекта оборудования в течение 20 (Двадцать) календарных дней после получения от Заказчика уведомления о готовности площадки для выполнения работ по установке (монтажу, сборке) комплекта оборудования действующим строительным нормам, правилам и ГОСТам и подписания между Сторонами Акта о внешней пригодности поверхности основания для выполнения работ по установке оборудования. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Среднеахтубинского района	Индивидуальный предприниматель Ярошевич Дмитрий Михайлович
 Ю.В. Пальбаум	 Ярошевич Д.М.
	

АКТ № 1
приемки законченного строительством объекта

“ 11 ” Июля 2023 год

Форма по ОКУД
Дата составления
по ОКПО

Код		
0322003		
11	07	2023

Организация ИП Ярошевич Дмитрий Михайлович

Код вида операции	Код			
	строительной организации	участка	объекта	

Заказчик в лице Директора, Юрия Владимировича Пальбаум, с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)

Индивидуальный предприниматель Ярошевич
(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице Дмитрия Михайловича с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке «на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки для проведения тестирования населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу Волгоградская обл, г. Краснослободск, ул. Московская, 1а

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным не требуется
(наименование)

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие _____
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды)

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
(наименование)

организации и ее реквизиты)

выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и)

разделов документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена _____
(наименование органа, утвердившего (перепутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“ ” _____ год № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 06.2023 г.
(месяц, год)

Окончание работ 07.2023 г.
(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке Спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Приобретение и установка Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, для выполнения испытаний «Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула»	шт	1	55 400,00	1	55 400,00
Приобретение и установка Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине»	шт	2	99 400,00	2	99 400,00
Приобретение и установка Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10» см, для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье»	шт	1	57 900,00	1	57 900,00
Приобретение и установка Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	шт	1	36 500,00	1	36 500,00
Приобретение и установка Комплекса для	шт	2	86 500,00	2	86 500,00

выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см					
Приобретение и установка Комплекса для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2х2 м и гирей, весом 16 кг	шт	1	35 900,00	1	35 900,00
Приобретение и установка Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, габариты отверстия 1,5х1,5 м	шт	1	61 600,00	1	61 600,00
Приобретение и установка Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 м», диаметр отверстия 90 см	шт	1	61 800,00	1	61 800,00
Приобретение и установка Перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине»	шт	1	68 150,00	1	68 150,00
Приобретение и установка Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»	шт	1	44 000,00	1	44 000,00
Приобретение и установка Помост для выполнения испытания «Сгибание- разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой для фиксации результатов выполнения испытания	шт	1	48 200,00	1	48 200,00
Приобретение и установка Турник-перекладина с	шт	1	55 600,00	1	55 600,00

регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытаний «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья					
Приобретение и установка Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	шт	1	64 000,00	1	64 000,00
Приобретение и установка Комплекса для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса	шт	1	56 750,00	1	56 750,00
Приобретение и установка Гимнастический снаряд «П-образный рукоход»	шт	1	43 900,00	1	43 900,00
Приобретение и установка Разнохватовый турник (три хвата)	шт	1	42 900,00	1	42 900,00
Приобретение и установка Резиновая плитка (1х1 м) с встроенным скрытым крепежным замком или бесшовное покрытие	м.кв.	315	724 500,00	315	724 500,00
Приобретение и установка Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, с вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	шт	1	166 500,00	1	166 500,00
Приобретение и установка Уличный силовой тренажер для развития	шт	1	218 500,00	1	218 500,00

мускулатуры плечевого пояса с изменяемой нагрузкой из положения лежа					
Приобретение и установка Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом	шт	2	318 000,00	1	318 000,00
Приобретение и установка Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, бицепса, пресса с изменяемой нагрузкой из положения сидя	шт	1	274 682,00	1	274 682,00
Приобретение и установка Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой	шт	1	164 600,00	1	164 600,00
Приобретение и установка Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой нагрузкой	шт	1	270 000,00	1	270 000,00
Приобретение и установка Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом	шт	1	275 200,00	1	275 200,00
Приобретение и установка Уличный тренажер двоясный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц	шт	1	78 200,00	1	78 200,00
Приобретение и установка Гимнастический снаряд «Шведская стенка»	шт	1	46 000,59	1	46 000,59

Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь здания)	м ²		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м ³		
в том числе подземной части	м ³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ²		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
двухкомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
трехкомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
четырёх- и более комватных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении №2).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Всего 3 454 682 руб. 59 коп.

в том числе:

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 454 682 руб. 59 коп.

13. неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении №1 (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

14. Дополнительные условия

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель работ

(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Заказчик

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург		БИК	044030786
Банк получателя		Сч. №	30101810600000000786
ИНН 783905485822	КПП	Сч. №	40802810832230003016
ИП ЯРОШЕВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ			
Получатель			

Счет на оплату № 10 от 20 июня 2023 г.

Поставщик **ИП ЯРОШЕВИЧ Д. М., ИНН 783905485822, 197022, Санкт-Петербург г, пр. (Исполнитель), Аптекарский, д. 18, литер А, кв. 496**

Покупатель **МАУ ДО СШ СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА, ИНН 3454005728, КПП 345401001, (Заказчик): 404143, Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, рп Средняя Ахтуба, ул Вятская, здание 2А, кабинет 5**

Основание: **Договор № 15-02-2023 от 15.02.2023г**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула»	1	шт	55 400,00	55 400,00
2	Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине»	2	шт	49 700,00	99 400,00
3	Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10» см, для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье»	1	шт	57 900,00	57 900,00
4	Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	1	шт	36 500,00	36 500,00
5	Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см	2	шт	43 250,00	86 500,00
6	Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2х2 м и гирей, весом 16 кг	1	шт	35 900,00	35 900,00
7	Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, габариты отверстия 1,5 х 1,5 м	1	шт	61 600,00	61 600,00
8	Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 м», диаметр отверстия 90 см	1	шт	61 800,00	61 800,00
9	Перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине»	1	шт	68 150,00	68 150,00
10	Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»	1	шт	44 000,00	44 000,00
11	Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой для фиксации результатов выполнения испытания	1	шт	48 200,00	48 200,00
12	Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытаний «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	1	шт	55 600,00	55 600,00
13	Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	1	шт	64 000,00	64 000,00
14	Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса	1	шт	56 750,00	56 750,00
15	Гимнастический снаряд «П-образный рукоход»	1	шт	43 900,00	43 900,00
16	Разнохватовый турник (три хвата)	1	шт	42 900,00	42 900,00
17	Резиновая плитка (1х1 м) с встроенным скрытым крепежным замком	315	м2	2 300,00	724 500,00
18	Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, со вспомогательными ручками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	1	шт	166 500,00	166 500,00
19	Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры плечевого пояса с изменяемой нагрузкой из положения лежа	1	шт	218 500,00	218 500,00

20	Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом	2	шт	159 000,00	318 000,00
21	Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, бицепса, пресса с изменяемой нагрузкой из положения сидя	1	шт	274 682,00	274 682,00
22	Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой	1	шт	164 600,00	164 600,00
23	Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой	1	шт	270 000,00	270 000,00
24	Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом	1	шт	275 200,00	275 200,00
25	Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц	1	шт	78 200,00	78 200,00
26	Гимнастический снаряд «Шведская стенка»	1	шт	46 000,59	46 000,59

Итого: 3 454 682,59

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 3 454 682,59

Всего наименований 26, на сумму 3 454 682,59 руб.

Три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 59 копеек

Оплатить не позднее 23.06.2023

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Предприниматель



ЯРОШЕВИЧ Д. М.

АКТ
о приемке выполненных работ по поставке, сборке и установке

г. Волгоград

«20» июня 2023 г.

муниципальное автономное учреждение Спортивная школа Среднеахтубинского района Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пальбаум Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Ярошевич Дмитрий Михайлович, именуемое в дальнейшем Поставщик, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от «15» февраля 2023 г. № 15-02-2023 (далее по тексту – «Договор») Поставщик выполнил обязательства по поставке и установке комплектов спортивного оборудования (хоккейные борты с защитной сеткой) для создания «умной» спортивной площадки согласно Приложению №1 «Спецификация» к Договору.

2. Фактическое качество Товар и выполненных работ по установке соответствуют/не соответствуют (нужное подчеркнуть) требованиям Договора (в случае несоответствия указываются замечания):

3. Вышеуказанные работы выполнены «___» _____ 2023 г.

4. Результат поставки Товара по Договору _____

Сдал:

Поставщик (Представитель)

Принял:

Заказчик (Представитель)

_____/_____/_____
_____/_____/_____

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

МАУ СШ Среднеахтубинского района

Директор _____ / Ю.В.Пальбаум /

«___» _____ 2023 г.

М.П.

Поставщик:

Индивидуальный предприниматель Ярошевич
Дмитрий Михайлович

Индивидуальный
предприниматель _____ / Д.М.Ярошевич /

«___» _____ 2023 г.

М.П.

Форма по ОКУД	0330212
по ОКПО	2000738362

Вид деятельности по ОКДП

no OKTIO

no OKTO

no OKTIO

Address: 20000, Sakinaka-cho, Sagami

Транспортная накладная

Homep	
data	
Homep	
data	

№ по- рядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Комп- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разжорированная, для выполнения испытаний «Сгибание-разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула»	00-000000665	шт	796					1,000	55 400,00	55 400,00	Без НДС		55 400,00
2	Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине»	00-000000666	шт	796					2,000	49 700,00	99 400,00	Без НДС		99 400,00
3	Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой припрелпены две раскладные автоматические измерительные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10» см, для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье»	00-000000667	шт	796					1,000	57 900,00	57 900,00	Без НДС		57 900,00
4	Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	00-000000668	шт	796					1,000	36 500,00	36 500,00	Без НДС		36 500,00
Итого										5,000	X	249 200,00	X	249 200,00

№- мер по по- рядку	Товар	код	Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Копи- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	Мест. штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см	00-00000669	шт	796					2,000	43 250,00	86 500,00	Без НДС		86 500,00
6	Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с ограниченной зоной безопасности 2х2 м и прей, весом 16 кг	00-00000670	шт	796					1,000	35 900,00	35 900,00	Без НДС		35 900,00
7	Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, табериты отверстия 1,5 x 1,5 м	00-00000671	шт	796					1,000	61 800,00	61 800,00	Без НДС		61 800,00
8	Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание толстого мяча в цель дистанция 6 м, диаметр отверстия 90 см	00-00000672	шт	796					1,000	61 800,00	61 800,00	Без НДС		61 800,00
9	Паркадрные стационарные разжорированные для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине»	00-00000673	шт	796					1,000	68 150,00	68 150,00	Без НДС		68 150,00
10	Перекладины стационарные разжорированные с упором для ног для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»	00-00000674	шт	796					1,000	44 000,00	44 000,00	Без НДС		44 000,00
11	Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой для фиксации результатов выполнения испытания	00-00000675	шт	796					1,000	48 200,00	48 200,00	Без НДС		48 200,00
12	Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	00-00000683	шт	796					1,000	55 600,00	55 600,00	Без НДС		55 600,00
13	Брусья разжорированные с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	00-00000697	шт	796					1,000	64 000,00	64 000,00	Без НДС		64 000,00
14	Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса	00-00000698	шт	796					1,000	56 750,00	56 750,00	Без НДС		56 750,00
15	Гимнастический снаряд «П-образный рукоход»	00-00000699	шт	796					1,000	43 900,00	43 900,00	Без НДС		43 900,00
16	Разнохватовый турник (три хвата)	00-00000700	шт	796					1,000	42 900,00	42 900,00	Без НДС		42 900,00
17	Разноная планка (1х1 м) с встроеным съёмным крепёжным замком	00-00000871	м2	055					315,000	2 300,00	724 500,00	Без НДС		724 500,00
Итого									328,000	X	1 393 800,00	X		1 393 800,00

№- мер по по- рядку	товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	Вид упако- вки	Количество		Масса брутто	Колп- чество (масса нетто)	Цена, руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб., коп.
			наиме- нование	шт			в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, со вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	00-00000701	шт	796					1,000	166 500,00	166 500,00	Без НДС		166 500,00	
19	Уличный силовой тренажер для развития мышц плечевого пояса с изменяемой нагрузкой из положения лежа	00-00000676	шт	796					1,000	218 500,00	218 500,00	Без НДС		218 500,00	
20	Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом	00-00000677	шт	796					2,000	159 000,00	318 000,00	Без НДС		318 000,00	
21	Уличный силовой тренажер для развития мышц спины, бицепса, пресса с изменяемой нагрузкой из положения сидя	00-00000678	шт	796					1,000	274 682,00	274 682,00	Без НДС		274 682,00	
22	Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышц кора с изменяемой нагрузкой	00-00000679	шт	796					1,000	164 600,00	164 600,00	Без НДС		164 600,00	
23	Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой	00-00000680	шт	796					1,000	270 000,00	270 000,00	Без НДС		270 000,00	
24	Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голени и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом	00-00000681	шт	796					1,000	275 200,00	275 200,00	Без НДС		275 200,00	
25	Уличный тренажер силовый для разработки мышц спины и больших грудных мышц	00-00001332	шт	796					1,000	78 200,00	78 200,00	Без НДС		78 200,00	
Итого									9,000	X	1 765 682,00	X		1 765 682,00	

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид управ- ки	Количество		Масса брутто	Копи- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.			
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
26	Гимнастический снаряд «Шведская стенка»	00-00000702	шт	796					1,000	46 000,59	46 000,59	Без НДС		46 000,59			
													Итого				
													Всего по накладной				

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Двадцать шесть

порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Всего мест

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

прописью

листах

По доверенности №

от

Всего отпущено на сумму

Три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля 59 копеек

прописью

Индивидуальный

предприниматель

должность

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П.

"20" июня

2023 года

ЯРОШЕВИЧ Д. М.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Груз принял

Груз получил

грузополучатель

подпись

подпись

подпись

год

год

год

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

2023 года

